
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Πράξη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποέργο 2: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
(Ε.Ε.Λ.) Αγ. Μάμα

Αρ. Μελ.: 53/2011
Προϋπολογισμός: Συνολική δαπάνη 4.339.200,00€ 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45252127-4 & 90481000-2

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πράξη :
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 53/2011

Προϋπολογισμός : Συνολική δαπάνη 4.339.200,00€
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV : 45252127-4 & 90481000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (TMHMA 1)

α/α Είδος έργου
ΕΡΓΑ Π.Μ. Έργα Η.Μ.

Τιμή (€) Τιμή (€)

ΑΡΘΡΟ 1 1 15.600,00 14.000,00 29.600,00

ΑΡΘΡΟ 2 1 57.900,00 161.200,00 219.100,00

ΑΡΘΡΟ 3 Φυσικό Μέρος 3. Δεξαμενή Βιολογίας 1 118.400,00 566.200,00 684.600,00

ΑΡΘΡΟ 4 1 3.100,00 - 0,00 3.100,00

ΑΡΘΡΟ 5 1 19.700,00 2.100,00 21.800,00

ΑΡΘΡΟ 6 Φυσικό Μέρος 6. Οικίσκος Χημικών 1 24.200,00 19.000,00 43.200,00

ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Κτίριο Αφυδάτωσης 1 89.600,00 134.100,00 223.700,00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Υποέργο 2 : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Μάμα
Αρ. Μελ. :

Ποσότητα 
(ως ενότητα 
εργασιών)

Σύνολο 
εργασιών Π.Μ. 

+ Η.Μ. (€)
Κωδικός 

Αναθεώρησης
Κωδικός 
ΕΤΕΠ

Κωδικός 
Αναθεώρησης

Φυσικό Μέρος 1. Φρεάτια Εισόδου - 
Βοθρολύματα

ΥΔΡ 6061 15%
ΥΔΡ 6311 60%
ΥΔΡ 6328 25%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 20%
ΗΛΜ 81 40%
ΗΛΜ 47 40%

Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή 
Εξισορρόπησης - Μονάδα 
Προεπεξεργασίας

ΥΔΡ 6061 15%
ΥΔΡ 6311 60%
ΥΔΡ 6328 25%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 35%
ΗΛΜ 80 10%
ΗΛΜ 81 15%
ΗΛΜ 47 15%
ΗΛΜ 22 25%

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 60%
ΥΔΡ 6328 30%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 30%
ΗΛΜ 47 30%
ΗΛΜ 22 40%

Φυσικό Μέρος 4. Φρεάτιο Εξόδου 
Βιολογίας

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 45%
ΥΔΡ 6328 45%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

Φυσικό Μέρος 5. Δεξαμενή 
Απολύμανσης

ΥΔΡ 6061 15%
ΥΔΡ 6311 45%
ΥΔΡ 6328 40%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 80 60%
ΗΛΜ 81 20%
ΗΛΜ 47 20%

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 50%
ΥΔΡ 6328 40%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00

ΗΛΜ 5 10%
ΗΛΜ 22 40%
ΗΛΜ 47 30%
ΗΛΜ 80 10%
ΗΛΜ 81 10%

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 50%
ΥΔΡ 6328 40%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00

ΗΛΜ 5 10%
ΗΛΜ 22 40%
ΗΛΜ 47 30%
ΗΛΜ 80 10%
ΗΛΜ 81 10%



ΑΡΘΡΟ 8 1 27.900,00 1.500,00 29.400,00

ΑΡΘΡΟ 9 1 133.400,00 29.400,00 162.800,00

ΑΡΘΡΟ 10 1 17.000,00 36.000,00 53.000,00

ΑΡΘΡΟ 11 Φυσικό Μέρος 11. Κτίριο ενέργειας Η/Ζ 1 32.900,00 89.000,00 121.900,00

ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Κτίριο Διοίκησης 1 62.500,00 27.000,00 89.500,00

ΑΡΘΡΟ 13 Φυσικό Μέρος 13. Έργα υποδομής 1 98.500,00 265.400,00 363.900,00

ΑΡΘΡΟ 14 1 ΗΛΜ 80 100% 36.000,00 36.000,00

ΑΡΘΡΟ 15 Φυσικό Μέρος 15. 15μηνη Λειτουργία 1 ΗΛΜ 80 100% 108.000,00 108.000,00
Μερικό Σύνολο Σ1 : 700.700,00 1.488.900,00 2.189.600,00

ΓΕ & ΟΕ 18% : 126.126,00 268.002,00 394.128,00
Μερικό Σύνολο Σ2 : 826.826,00 1.756.902,00 2.583.728,00
Απρόβλεπτα 9% : 74.414,34 158.121,18 232.535,52

Μερικό Σύνολο Σ3 : 901.240,34 1.915.023,18 2.816.263,52
Αναθεώρηση : 183.736,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.000.000,00

Σημείωση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων εκτιμάται στο 20,00% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων Η/Μ

Ν. Μουδανιά, 20/10/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Σίμου
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Φυσικό Μέρος 8. Δεξαμενή 
Αποθήκευσης Ιλύος

ΟΙΚ 2111 20%
ΟΙΚ 3873 20%
ΟΙΚ 3801 20%
ΟΙΚ 3214 40%

02-03-00-00
01-02-01-00
01-04-00-00
01-01-01-00
01-02-01-00
01-03-01-00
01-04-01-00
01-05-01-00
01-07-01-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 47 30%
ΗΛΜ 22 70%

Φυσικό Μέρος 9. Δεξαμενή Προσωρινής 
Αποθήκευσης

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 60%
ΥΔΡ 6328 30%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 55%
ΗΛΜ 8 45%

Φυσικό Μέρος 10. Δεξαμενή 
Βιομηχανικού Νερού & Α/σιο Εξόδου

ΥΔΡ 6703 5%
ΥΔΡ 6711 45%
ΥΔΡ 6630 20%
ΥΔΡ 6053 30%

08-06-02-02
08-01-01-00

ΗΛΜ 5 55%
ΗΛΜ 8 45%

ΥΔΡ 6703 5%
ΥΔΡ 6711 45%
ΥΔΡ 6630 20%
ΥΔΡ 6053 30%

08-06-02-02
08-01-01-00

ΗΛΜ 5 55%
ΗΛΜ 8 45%

ΥΔΡ 6061 15%
ΥΔΡ 6311 40%
ΥΔΡ 6328 45%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 40%
ΗΛΜ 8 60%

ΥΔΡ 6061 10%
ΥΔΡ 6311 45%
ΥΔΡ 6328 45%

02-04-00-00
01-02-01-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-01-00
01-05-01-00

ΗΛΜ 5 10%
ΗΛΜ 22 20%
ΗΛΜ 47 40%
ΗΛΜ 80 20%
ΗΛΜ 81 10%

Φυσικό Μέρος 14. Δοκιμαστική 
Λειτουργίας

Ειρήνη Ταβλαδάκη

Ιωάννης Ελευθερούδης
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